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М.П.
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей документации по объекту:

Система водяного и пенного пожаротушения 

на «Технологическом комплексе по переработке углеводородного сырья 
в р.п. Коченево, НСО», «Складе ГСМ», «Котельной», «Факельном хозяйстве», 

«Ж/д эстакаде № 1», «Ж/д эстакаде № 2» 
СОСТАВ ЗАДАНИЯ
	Перечень основных работ и требований
	Содержание требований

	1. Основание для разработки документации
	План развития Технологического комплекса на 2015‑2019 гг. 

	2. Место размещения объекта
	Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Промышленная, дом 16, дом 16/1, дом 17.

	3. Сроки начала и окончания строительства системы пожаротушения
	Июнь 2015 – ноябрь 2015 гг.

	4. Вид строительства
	Реконструкция системы водяного и пенного пожаротушения.

	5. Стадийность проектирования
	Предусмотреть разработку рабочей документации в соответствии с ГОСТ 21.704-2011 и пояснительной записки в соответствии п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	6. Наименование организации «Заказчика»
	ООО «ВПК-Ойл».

	7. Наименование организации, разрабатывающей документацию
	ООО «Сибирский строительный инжиниринг»

	8. Назначение объекта
	Система водяного и пенного пожаротушения «Технологического комплекса по переработке углеводородного сырья в р.п. Коченево, НСО», «Склада ГСМ», «Котельной», «Факельного хозяйства», «Ж/д эстакады № 1», «Ж/д эстакады № 2».


	9. Исходные данные
	1. Генеральный план завода в масштабе 1:1000.

2. Топографический план площадки в масштабе 1:1000.

3. Инженерно-геологические изыскания по площадке.

4. Проект пожаротушения завода и проект насосной пожаротушения, разработанный ЗАО «Спецавтоматика» в 2012 г., шифр 12321.

5. Проект пожаротушения склада ГСМ, разработанный ЗАО «Спецавтоматика» в 2013 г., шифр 12327.

6. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по проекту склада ГСМ, разработанный ООО ПИЦ «КОРУС» в 2013 г, шифр П/1009/1-ПБ.
7. Проект пожаротушения объектов ОЗХ, разработанный ООО «КАСКАД-ПРО» в 2015 г, шифр 98/14-ПТ.
8. Фактическая исполнительная принципиальная технологическая схема системы пожаротушения ООО ВПК-Ойл» (существующая).
9. Планируемая принципиальная технологическая схема системы пожаротушения после реконструкции.

	10. Номенклатура и объем услуг.
	Проект на систему водяного и пенного пожаротушения должен включать в себя:

1. Технологические решения проекта пожаротушения завода и проекта насосной пожаротушения с учетом фактических изменений. Проект разработан ЗАО «Спецавтоматика» в 2012 г., шифр 12321.

2. Технологические решения проекта пожаротушения склада ГСМ, с учетом фактических изменений. Проект разработан в 2013 г. ЗАО «Спецавтоматика», шифр 12327 и ООО ПИЦ «КОРУС», шифр П/1009/1-ПБ.

3. Технологические решения проекта пожаротушения объектов ОЗХ с учетом фактических изменений. Проект разработан ООО «КАСКАД-ПРО» в 2015 г, шифр 98/14-ПТ.

4. Технологические решения, изложенные в п. 12 настоящего задания на проектирование.

5. Технические решения системы пожаротушения на заводе, фактически выполненные без проекта.

Проект системы пожаротушения завода должен содержать все  технологические решения, принятые в процессе строительства этого завода. Технологические решения проекта должны быть полноценными и самодостаточными, отображать систему пожаротушения всего завода и не ссылаться на отдельные части или листы других проектов.

	11. Режим работы объекта.
	Круглосуточно без выходных. 

	12. Технологические решения. 

Основное технологическое оборудование.
	Условный диаметр существующего противопожарного водопровода высокого давления на кольцевой магистрали – 300 мм.

Условный диаметр существующего растворопровода на кольцевой магистрали – 200 мм.
В рабочей документации отразить фактически принятые решения по всей системе пожаротушения на заводе. Отобразить решения по насосной пожаротушения, с учетом изменений.

Описать режимы работы при пенотушении, при охлаждении и тушении водой. 

Описать режимы запуска системы в случае пожара. 

Описать режим запуска системы при пусконаладочных работах.

Дать указания по испытаниям системы.

По всем существующим, проектируемым и реконструируемым колодцам (камерам) дать схемы размещения элементов трубопроводов в колодце (камере), в том числе арматуры и пожарных гидрантов.

Требования к запорной арматуре: указать конкретных производителе, параметры оборудования, исполнение, материал и т.п.; разработать опросные листы на новое оборудование.
Дополнительные мероприятия по реконструкции существующей системы пожаротушения:

· на водопроводе высокого давления установить дополнительно четыре пожарных гидранта ПГ-6, ПГ-7, ПГ-8, ПГ-9. Места установки см. приложение № 2;

· на водоводе в месте разветвлений на полукольца противопожарного водопровода и растворопровода на территории БТС-2 в районе операторной установить камеру размещения водопроводной арматуры с выводом телескопических штоков привода задвижек на поверхность;

· на водоводе Ду-300, растворопроводе Ду-200 на территории БТС-2 установить в наиболее высоких точках водопроводов выделенных ремонтных участков  сети отсечными задвижками в пожарных колодцах, камерах размещения водопроводной арматуры воздушные сбросники, а также для дренирования воды из выделенных ремонтных участков сети водоводов дренажные краны;

· на территории БТС-2 установить на водоводах Ду-300, Ду-200 два колодца диаметрами по два метра с  отсечными задвижками с обрезиненным клином и телескопическими штоками для выделения ремонтных участков водоводов  сети противопожарного водоснабжения между пожарными колодцами ЛС-21 ,  ЛС-22 и ЛС-29 , ПГ-4;

· в районе примыкания существующего противопожарного водопровода Ду-300, растворопровода Ду-200  территории БТС-1 к новой строящейся сливоналивной железнодорожной эстакаде №2 в районе расположения пожарного колодца ЛС-12 напротив существующей технологической эстакады трубопроводов строящейся сливоналивной железнодорожной эстакады №2 установить пожарный колодец диаметром два метра размещения водопроводной арматуры  сухотруба противопожарного водоснабжения Ду-200, где на поверхности расположить гребенку ДУ-300 от которой распределить сухотрубы Ду-150 для обеспечения водой лафетные стволы ЛС-3,4,5 сухотруб трубопровода предложить тупиковым с уменьшением диаметров Ду-150 включая ЛС-5, Ду-125 включая ЛС-4, Ду-80 до ЛС-4 и сухотруб  Ду-125 для обеспечения водой лафетные стволы ЛС-1,2, также от гребенки Ду-300 сухотруб предложить тупиковый с уменьшением диаметров Ду-125 включая ЛС-1, Ду-80 до ЛС-2 и сухотруба пенотушения Ду-150 строящейся сливоналивной железнодорожной эстакады №2 с выводом телескопических штоков привода задвижек на поверхность. Установить в колодце на водопроводной арматуре дренажные краны для сброса воды из сухотруба;
· изменить принятые проектом ООО «Каскад-ПРО», шифр 98/14 лафетные площадки «Феникс» на сливоналивной железнодорожной эстакаде №2 на принятые и эксплуатируемые конструкции лафетных площадок на БТС-1, БТС-2 ООО «ВПК-Ойл».
· на  существующем противопожарном водопроводе Ду-300, растворопроводе Ду-200 расположенном на территории БТС-2 установить заглубленные неподвижные опоры на отметках прокладки водоводов расстояние между ними предусмотреть расчетом, учитывающим конструкцию водоводов;

· заменить принятые и эксплуатируемые угловые муфты рабочим давлением 9,5 Атм на существующем противопожарном водопроводе высокого давления на угловые муфты рабочим давлением 16 Атм;

· произвести реконструкцию водопроводной камеры №2 на территории БТС-1, на задвижках предусмотреть  вывод телескопических штоков привода задвижек на поверхность;

· для обеспечения пополнения противопожарного запаса воды в течение 24 часов соединить водопроводом скважины на территориях БТС-1 и БТС-2. Водовод проложить по существующей линии технологической эстакады между БТС-1 и БТС-2;

· перенести пожарный колодец с объездной дороги АТ-500 ЛС-6 на обочину с выводом телескопических штоков привода задвижек на поверхность;

· в целях выделения ремонтного участка линии тупикового противопожарного водопровода  сливоналивной железнодорожной эстакады №1 ЛС-15, ЛС-16 в месте примыкания указанного противопожарного водопровода к линии противопожарного водопровода Ду-300 возле операторной №2 БТС-1 установить пожарный колодец с отсечной задвижкой с выводом телескопического штока на поверхность;

· на наливной автомобильной эстакаде на БТС-2 выполнить сухотруб с расстановкой ГПС-600 над каждой автоцистерной (6 шт.) для обеспечения пенотушения. Подключение сухотруба выполнить от существующей гребенки Ду-200 линии пенотушения насосной БТС-2 и сухотруб пенотушения автомобильной эстакады проложить по существующей эстакаде пенотушения насосной БТС-2 с выводом на технологическую эстакаду автомобильной наливной эстакады и монтажом сухотрубов пенотушения в верхней части конструкции  автомобильной эстакады для подачи пены сверху. В месте врезки сухотруба пенотушения в гребенку установить задвижку с электроприводом. 
· указать в системе пожаротушения сухотрубы с пеногенераторами на печи П-004.

· откорректировать чертежи пожаротушения, выполненные ООО «Каскад-ПРО», шифр 98/14 с учетом следующих требований: оставить один колодец для врезки в существующие магистральные трубопроводы водоснабжения и пенотушения; от колодца выполнить две линии водоснабжения лафетов по обе стороны от ж/д эстакады №2 и одну линию пенотушения ж/д цистерн; расстановку лафетов оставить в соответствии с проектом 98/14-ПТ; пеногенераторы установить над шестью ж/д цистернами и под двумя ж/д цистернами, с которых осуществляется слив; перед ж/д эстакадой на линии пенотушения установить задвижку с электроприводом; трубопроводы от колодца проложить надземно по эстакадам; надземные трубопроводы выполнить в теплоизоляции и с обогревом теплоспутниками;

· на БТС-1 обеспечить прокладку сухотруба от растворопровода от камеры К-1 к насосным № 1, № 2 и № 3 сухотрубом ДУ-150. В насосной № 1 установить два пеногенератора, в насосной № 2 установить четыре пеногенератора и в насосной № 3 установить два пеногенератора. В местах отводов сухотрубов пенотушения к насосным установить задвижки с электроприводом. В камере К-1 на задвижке Ду-150 сухотруба предусмотреть телескопический шток привода задвижек с выводом на поверхность.

Трубопроводы сухотрубов проложить по существующим  эстакадам и корректировкой условных диаметров по расходам раствора пенообразователя на тушение.

· предусмотреть на БТС-1 изменение предлагаемого решения проекта  пенотушения железнодорожной сливоналивной эстакады от камеры  К-1 вместо 6 линий сухотрубов пенотушения до железнодорожной сливоналивной эстакады установить один сухотруб тупиковый Ду-200 с корректировкой условных диаметров по расходам раствора пенообразователя на тушение. В колодце К-1 предусмотреть задвижку Ду-200 с выводом телескопического штока привода задвижки на поверхность.

 Количество пеногенераторов ГПС-600 оставить проектное и подачу пены с верхнего и нижнее расположения ГПС-600.

· в связи с реконструкцией АТ-500 внести изменение монтажа сухотруба пенотушения АТ-500 с учетом установки печи П-005.

· провести монтаж сухотрубов пенотушения для установки двух ГПС-600 для подачи пены в основание устанавливаемой печи П-005 от существующего сухотруба пенотушения печи П-004.

· дополнительно установить со стороны расположения печи П-005 площадку с лафетным стволом.

· перенести существующую площадку с лафетным стволом ЛС-10  установки АТ-500.

· перенести существующую площадку лафетного ствола ЛС-7 установки АТ-500.

· установить дополнительно площадку лафетного ствола со стороны склада присадок на установку АТ-500.

· для подключения переносных пеногенераторов ГПС-600 для тушения возможного возгорания на автомобильной наливной эстакаде БТС-2 проложить от сухотруба гребенки резервуара Р-1/1 (РВС-2000) по эстакаде монтируемой по обвалованию резервуарного парка до лафетного ствола ЛС-20 сухотруб Ду-125 с размещением на конце отводов с полугайками Ду-65 для подключения пожарных рукавов. Полугайки разместить  на  расстоянии 50 см друг от друга начиная от конца сухотруба. Установить на сухотрубе Ду-125 в месте монтажа к гребенки задвижку Ду-125, также предусмотреть задвижки Ду-70 на отводах сухотруба Ду-65.
· на каждом сухотрубе пенотушения РВС на территории БТС-2 перед задвижками Ду-65 предусмотреть расположение отводов с полугайками Ду-65 и задвижками Ду-65 для прокладки пожарных рукавов пенотушения внутри каре продуктовых и нефтяных  резервуарных парков.

· перенести площадку лафетного ствола ЛС-19 на БТС-2 в районе операторной БТС-2 к автомобильной наливной эстакаде (место размещения согласовать с Заказчиком).

· оборудовать площадки лафетных стволов применяемых для защиты, охлаждения и тушения объектов сухотрубами водяных завес защиты от теплового излучения ствольщиков.

· оборудовать установку «Вестфалия» БТС-2 системой пенотушения с установкой ГПС-600 от существующего сухотруба. Подключение сухотруба выполнить от существующей гребенки Ду-200 линии пенотушения насосной БТС-2.

· оборудовать резервуары хранения нефтепродуктов системами кольцевого орошения с их расположением в верхних ярусах РВС.

· оборудовать сливную автомобильную эстакаду на БТС-2 системой пенотушения с установкой сухотруба  с расстановкой ГПС-600 над каждым местом слива нефтевозов. Подключение сухотруба выполнить от существующей гребенки Ду-200 линии пенотушения продуктового склада нефтепродуктов. В месте врезки сухотруба пенотушения в гребенку установить задвижку с электроприводом. 
· оборудовать сливоналивную автомобильную эстакаду на БТС-1 системой пенотушения с установкой сухотруба  с расстановкой ГПС-600 над каждым местом слива и налива нефтепродукта. Подключение сухотруба выполнить от существующей камеры пенотушения К-1. В месте врезки сухотруба пенотушения установить задвижку с электроприводом.

· предусмотреть на ректификационных колоннах установки по переработки углеводородного сырья систему сухотрубов с установкой колец орошения в верхних ярусах ректификационных колонн. В местах врезки сухотрубов в коллектор предусмотреть задвижки с электроприводом.

	13. Автоматизация технологических процессов.
	В соответствии с предложенной системой пожаротушения и вновь вводимыми системами пожаротушения выдать подробное задание Заказчику для подготовки автоматизации системы пожаротушения смежными подразделениями согласно действующих нормативных документов.



	14. Требования к строительным  и конструктивным решениям.
	При прокладке новых трубопроводов дать разрезы по различным участкам трассы, в том числе при подземной и надземной прокладке.

При устройстве новых и реконструируемых колодцев и камер выполнить конструктивные чертежи этих элементов.
Прокладку надземных трубопроводов выполнить предпочтительно по существующим технологическим эстакадам. В случае прокладки по новым эстакадам дать конструктивные решения опор и фундаментов опор. 
При установке и креплению нового оборудования дать узлы по креплению.

Камеры выполнить монолитными герметичными.

Колодцы выполнить из сборных железобетонных элементов.

Конструкции площадок лафетных стволов выполнить аналогично уже установленным на заводе площадкам.


	15. Инженерное обеспечение.
	Электроснабжение.

В соответствии с предложенной системой пожаротушения и вновь вводимыми системами пожаротушения выдать подробное задание Заказчику для подготовки проекта электроснабжения смежными подразделениями согласно действующих нормативных документов.
Указать все электроприемники и их характеристики.
Молниезащита и заземление.

В соответствии с предложенной системой пожаротушения и вновь вводимыми системами пожаротушения выдать подробное задание Заказчику для подготовки проекта молниезащиты и заземления смежными подразделениями
Теплоснабжение.

Выдать подробное задание Заказчику для подготовки проекта теплоснабжения смежными подразделениями.

Указать толщину теплоизоляции, утепляемых трубопроводов. Указать надземные трубопроводы, которые необходимо обогревать. Указать температуру, поддерживаемую в трубопроводе. Указать способ обогрева – теплоноситель или обо электрообогрев.
Выдать Заказчику указания по удалению огнетушащих веществ после пожара.

	16. Перечень  документации, представляемой Разработчиком  Заказчику.
	1. Комплект рабочей документации на бумажном носителе (сшитый в томах) в четырех экземплярах:

· Том 1. Пояснительная записка (должна содержать информацию, указанную в п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»);

· Том 2. Технологические решения (оформить в соответствии с ГОСТ 21.704-2011 и ГОСТ Р 21.1101-2013);

· Том 3. Конструктивные решения (оформить в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 и ГОСТ Р 21.1101-2013).
2. Комплект рабочей документации в форматах разработки .dwg, .doc и формате .pdf на электронном носителе с наименованием проекта на этикетке (1 шт.).

3. Задания для разработки проектов сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации системы пожаротушения (электроснабжение, молниезащита, заземление,  автоматизация, удаление огнетушащих веществ после пожара, теплоснабжение и т.д.).

4. Принципиальная технологическая схема отдельным файлом на формате А0 в формате .pdf и .dwg для распечатывания на плакате.



	17. Внесение изменений, дополнений
	Настоящее задание на проектирование может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон. 

	18. Особые условия.
	1. Принципиальную схему системы пожаротушения  согласовывать с ООО «ВПК‑Ойл».

2. План прокладки трубопроводов и размещения колодцев (камер) согласовывать с ООО «ВПК‑Ойл».

3. В пояснительной записке отразить гидравлические расчеты на пропускную способность существующих и проектируемых трубопроводов.

4. В пояснительной записке отразить расчеты расхода средств пожаротушения на нужды всего завода.

5. В случае проведения экспертизы проектной документации, в состав которой будет включен проект системы пожаротушения, ООО «Сибирский строительный инжиниринг» устраняет замечания по проекту системы пожаротушения. Срок снятия замечаний – 5 дней.
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