ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку и согласование проектно-сметной документации на реконструкцию ЦТП № 1208/038 с корректировкой раздела «Тепломеханическая часть» по техническим условиям №14-2/33 от 06.03.2014 года по адресу: г. Москва, ул. Левобережная, д.6, стр.1, для нужд филиала 11-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс»

1. Предмет закупки:  разработка и согласование проектно-сметной документации на реконструкцию ЦТП № 1208/038 с корректировкой раздела «Тепломеханическая часть» по техническим условиям №14-2/33 от 06.03.2014 года по адресу: г. Москва, ул. Левобережная, д.6, стр.1, для нужд филиала 11-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс».
2. Основание для проведения работ (оказание услуг, поставки товара), обоснование потребности: Программа технического перевооружения, модернизации и обновления основных фондов ГУП «Мосгортранс».
3. Заказчик:  ГУП «Мосгортранс», грузополучатель: филиал 11-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс»
4. Начальная (максимальная) цена: 1 443 094 (Один миллион четыреста сорок три тысячи девяносто четыре) рубля 81 копейка, в том числе НДС 18% – 220 133 (Двести двадцать тысяч сто тридцать три) рубля 11 копеек.
5. Адрес проведения работ (оказание услуг, поставки товара): г. Москва, ул. Левобережная, д.6, стр.1.
6. Сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, сроки начала и завершения поставок периоды выполнения условий договоров, с планом графиком (при необходимости):
Разработка проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, сдача Заказчику готового проекта осуществляется в течение 155 (ста пятидесяти пяти) календарных дней с момента подписания Договора.
7. Основные требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставки товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантии качества на результат размещения заказа:
Разработка проектно-сметной документации осуществляется по  требованиям, указанным в Технических условиях № 14-2-33 от 06.03.2014 года для выполнения реконструкции ЦТП № 1208/038.
Обеспечивается полный комплекс работ, предусмотренный настоящим Техническим заданием и Договором в пределах установленной цены Договора.
Исполнитель обязуется согласовать ПСД с балансодержателем здания; ОАО «МОЭК», Московское МУ Ростехнадзора; при размещении оборудования (насосов) ХВС и пожаротушения вне помещений ЦТП с ОАО «Мосводоканал», ОАО «МОЭСК».
Гарантии качества распространяются на все разделы проекта, выполненные Исполнителем по Договору.
Гарантийный срок начинает действовать с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке ПСД. Срок гарантии качества составляет 36 месяцев. Исполнитель обязуется осуществить авторский надзор за строительством объекта по отдельному договору.
Заказчику передается:
разработанная проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в виде печатной брошюры (4 экземпляра), а также в виде электронных файлов в количестве 1 экземпляра на электронном носителе в редактируемом формате «PDF» и проектно-сметной документации в программе «EXСEL», «Smeta.ru», обеспечивающей работу с информацией по объекту.
Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 г. № 900-ПП согласно территориальным сметным нормативам  ТСН 2001 г. для города Москвы (с последующими дополнениями) в 2-х уровнях цен (базовый уровень по состоянию на 01.2000г. и текущий уровень цен, действующих на момент сдачи ПСД), используя программный комплекс «Smeta.ru».
8. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: Сопутствующие работы не требуются.
9. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:
Качество работ, являющихся предметом Договора, должно соответствовать действующим на момент исполнения Договора требованиям законодательства, нормативно-технической  и методической документации.
10.Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:
Состав и наполнение разделов проектно-сметной документации должны быть выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87-РФ от 16.02.2008. 
Проектирование должно проводиться в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004), действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, утвержденными в установленном порядке Российской Федерацией и Правительством Москвы.
Проектные решения должны соответствовать требованиям: 
- Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- Приказу Госстроя России от 13.12.2000 № 285 об «Утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения»,
- СН 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»,
- СПЗ 1-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
- СНиП 3.05.07.-87 «Системы автоматизации», 
- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,
- СП 48.13330.2011  «Организация строительства»,
- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве ч.1»,
- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве ч.2»,
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»,
- Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации, ППБ 01-03 ГУГПС МВД России,
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»,
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
11. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ генпроектировщик должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектно-сметной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённому Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009. В состав разрешенной деятельности  в обязательном  порядке должны входить следующие виды работ:
- работы по организации подготовки проектно-сметной документации:
4.1 - Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
10 - Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
13 - Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Для исполнителя обязательно наличие действующего свидетельства о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с приказом № 624 от 30 декабря 2009 года Министерства Регионального развития Российской Федерации.
12. Перечень отчетной документации.
	I. Сбор исходно-разрешительной документации.
II. Инженерно-геодезические изыскания c оформлением топографического плана (М1:500)
III. Подготовка Технического заключения о состоянии конструкций, инженерного оборудования и сетях инженерно-технического обеспечения.
IV. Разработка рабочего проекта с выпуском разделов проекта:
Раздел 1 «Техническое заключение о состоянии конструкций, инженерного оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения»
Раздел 2 «Архитектурные решения»
Раздел 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел 4 «Диспетчеризация»
Раздел 5 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Раздел 6 «Система водоснабжения и водоотведения»   
Раздел 7 «Тепломеханическая часть»
Раздел 8 «Автоматизация комплексная»
Раздел 9 «Система электроснабжения»
Раздел 10 «Узел учета тепловой энергии»
Раздел 11 «Сметная документация».
Раздел 12 « Мероприятия по пожарной безопасности»
Раздел 13 «Технологический регламент процесса обращения с отходами»
Раздел 14 «Пояснительная записка»
Раздел 15 «Техническое задание»
V. Согласование проектно-сметной документации с филиалом 11-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс», ОАО «МОЭК»; Московское МУ Ростехнадзора; ОАО «Мосводоканал», ОАО «МОЭСК».
VI. Получение положительного заключения Экспертизы достоверности сметной стоимости.
Перечень выполняемых работ указан в Приложении 4 к Договору.


13. Расчет стоимости (локальная смета, спецификация): приведен в приложении № 3 к Договору «Смета на проектно-изыскательные работы».
14. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота):
Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании сметных расчетов с учетом прогнозного коэффициента инфляции и включает в себя стоимость предпроектных, проектных работ, транспортные и накладные расходы (включая расходы, связанные с согласованием и утверждением проектно-сметной документации), налоги, уплачиваемые на территории РФ и другие обязательные платежи.
15. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:
Исполнитель выполняет работы по разработке ПСД в течение 155 (ста пятидесяти пяти) календарных дней с даты подписания договора: 80 календарных дней - разработка проектно-сметной документации, последующие 75 календарных дней - согласование с надзорными инстанциями. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ проектно-сметной документации и предоставления Исполнителем счета и счет-фактуры. Порядок авансирования предусмотрен п. 3.2.1 Договора.


