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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8
на разработку рабочей документации и на установку легкосъемных сооружений для размещения рабочих мест (участков) в здании МСК-1, литер Ав, инв. №582 


	1.
	Основание для проектирования
	Договор

	2.
	Наименование заказчика
	ООО «КЗ «Ростсельмаш»

	3.
	Наименование проектной организации
	

	4.
	Вид строительства
	Установка легкосъемных сооружений в существующем здании цеха

	5.
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация. Чертежи на изготовление и сборку легкосъемных сооружений

	6.
	Место расположение объекта
	МСК-1 (030), на отм. +10.200, в осях 11-16, И2-И3; в осях 3-10, И2-И3;

	7.
	Стоимость бизнес-проекта не более
	3 766 800 рублей 

	8.
	Особые условия строительства
	Существующее здание цеха находится в стадии эксплуатации. Необходимо учесть режим работы.

	9.
	Основные технико-экономические показатели 
	Осуществить установку одноэтажного легкосъемного сооружения в цехе МСК-1 (030), на отм. +10.200, в осях 11-16, И2-И3, для  размещения рабочих мест:
- заместителя начальника цеха (общей площадью  12 м.кв);
- ПДБ (общей площадью 75 м.кв.),
- ОТК (общей площадью 15 м.кв.);
- помощника директора (общей площадью 12 м.кв.).
Общая площадь помещений данного сооружения составляет 114 м.кв.
Высота +2,5 м от уровня чистого пола помещения.

Осуществить установку одноэтажного  легкосъемного сооружения в цехе МСК-1 (030), на отм. +10.200, в осях 3-10, И2-И3, для  размещения рабочих мест: 
- ТС (общей площадью  94 м.кв);
- для совещаний (общей площадью 30 м.кв);
- для приема пищи (общей площадью 20 м.кв);
Общая площадь помещений данного сооружения составляет 144 м.кв.
Высота +2,5 м от уровня чистого пола помещения.
Суммарная общая площадь двух указанных сооружений составляет 258 м.кв.
Планировка указанных помещений прилагается.
 
Устройство электрических сетей.
Выполнить реконструкцию электрических сетей административно-бытовых помещений служб МКС-1 в следующем объеме:
1)	Сети освещения бытовых помещений выполнить по участкам, согласно прилагаемой планировки, с учетом требуемой освещенности (300 Лк);
2)	Расположение и  подключение компьютерных, кондиционерных и бытовых розеток выполнить согласно прилагаемых схем размещения рабочих мест;
3)	Предусмотреть установку выключателей на высоте 1,2 м., компьютерных и бытовых розеток на высоте 0,4 м от уровня пола;

	10.
	Требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям 
	Основным несущим элементом является металлический каркас из профильной трубы, уголков.
Каркас сооружения
В смонтированном виде данная конструкция представляет собой рамочный каркас прямоугольной конфигурации, облицованный ПВХ профилями. Конкретные габаритные размеры сооружений принять по фактическим замерам.
Сечение  и марку стали профильных труб, пластин и иных элементов конструкций, а также шаг металлических стоек также подтвердить расчетами, в соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». 
Металлические конструкции должны быть огрунтованы и окрашены.
[bookmark: _GoBack]
Стены 
Отделка стен  - остекление из ПВХ профилей, согласно прилагаемым эскизам. Эскизы должны быть согласованы с заказчиком.

Кровля
Плоского типа, оцинкованный профильный лист С25(ГОСТ 24045-94);
Отделка потолка – подвесной потолок типа «Армстронг» с применением плит «Байкал» с расположенными на нем светильниками, а также с применением плит под вентиляцию;

Полы
Полы - гладкие, нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов, плинтуса ПВХ – плотно пригнанные к стенам и полу, предусматривающие влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.
Напольное покрытие – чистовой пол - коммерческий линолеум соответствующий классу пожарной опасности КМ-2 и гигиеническим требованиям.
Основание – металлический каркас, плиты OSB толщиной 20 мм.
Окна – (поворотно-откидные, глухие) из ПВХ профилей в высотных отметках отраженных в эскизах, которые должны быть согласованы с заказчиком;
Двери – из  ПВХ профилей, с доводчиками;
Все вышеперечисленные материалы должны удовлетворять санитарным и противопожарным нормам. 
Устройство электрических сетей
- Предусмотреть установку разделительных распределительных щитков для силовой сети и сети освещения;
- Электроснабжение электрических сетей бытовых помещений выполнить по III категории надежности;
 - Предусмотреть использование светодиодных светильников;
-  Нагрузки потребителей определить из учета прилагаемого перечня потребителей;
-   Электропроводки электрических сетей выполнить скрыто, за облицовочными панелями в кабельных конструкциях, лотках, гофротрубах.
-  Предусмотреть отключение питания кондиционеров по сигналу пожарной сигнализации.

Устройство энергетических сетей
Выполнить проект и монтаж системы кондиционирования воздуха;
- Определить количество и типы  кондиционерного оборудования, рассчитать трассы по отводу дренажа, при необходимости применить помпы, учесть при проектировании, что все трубопроводы должны прокладываться скрыто;
Принятые технические решения, графический материал и расчеты должны быть отображены в разделах рабочей документации указанных в п. 15 и соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.

	11.
	Требования к организации строительного производства
	Монтажные работы осуществлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и иными действующими нормами и правилами РФ.

	12.
	Выделение очередей и пусковых комплексов
	Не требуется

	13.
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий 
	Не требуется

	14.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Работы выполнять в соответствии с требованиями:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-  Правила по охране труда в строительстве утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1.06.2015 №336н.
- СП 52.1330.2011, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

	15.
	Перечень разделов рабочей документации. До начала выполнения строительно-монтажных работ, рабочую документацию необходимо согласовать с заказчиком.
	1. Титульный лист;
2. Лист согласования;
3. Лист общих данных;
4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
5. Теплотехнический расчет несущих и ограждающих конструкций»;
6. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
7. Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
8. Спецификация строительных материалов, общий расход материалов;
9. Чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
10. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
11. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, сооружения в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта;
12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций от разрушения;
13. Расчет потребления тепла;
14. Раздел «Кондиционирование»;
15. Схемы подключения дренажных трубопроводов от кондиционерного оборудования к точкам сброса;
16. Деталировочные чертежи креплений всех систем;
17.  Установочные чертежи кондиционерного оборудования;
18. Спецификация оборудования, изделий и материалов;
19. Принципиальные электрические схемы;
20. Сборочные чертежи, монтажные схемы шкафов управления, схемы подключения;
21.  Расчет освещенности на участках;
22. Расчет уставок защит автоматических выключателей;
23.  Кабельный журнал;
24.  Схемы расположения силовых щитов, шкафов управления, светильников и кабельных трасс (включая разрезы и деталировки);
25. В пояснительной записке, схемах, планировках, кабельных журналах и спецификациях выполнить разделение рабочей документации по этапам строительства; 
26. Документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
27. Графические работы выполнить в формате AutoCAD;
28. Количество экземпляров чертежей:  3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (PDF в редактируемом формате и формате совместимом с AutoCAD). 

	16.
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком проектной организации
	1. План цеха МСК-1 на отм. +10.200 №3622-30 с расположенными на нем сооружениями.

	17.
	Перечень необходимых согласований
	В процессе разработки чертежей «Исполнитель» согласовывает с ООО «КЗ «Ростсельмаш» основные технические решения.
Выполнить поставку материалов, монтаж конструкций, реконструкцию сетей, после окончательного согласования чертежей с заказчиком.
После завершения всех видов работ в данных сооружениях, исполнитель обязуется передать заказчику следующую документацию:
-паспорт на легкосъемное металлическое сооружение, содержащий требования и положения, необходимые для обеспечения безопасности сооружения в процессе эксплуатации, в том числе сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых элементов каркаса, скрытых электропроводок и инженерных сетей, а также предельные значения нагрузок на элементы конструкций здания и на его электросеть, исполнительные схемы внутренних инженерных сетей, исполнительные схемы системы электроснабжения, инструкцию по эксплуатации, план помещений;
- сертификаты соответствия, отражающие наличие и соответствие нормам действующего законодательства, пожарные сертификаты, декларации соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на материалы, использованные для изготовления конструкции, паспорта на оборудование;
- товарная накладная, счет фактура (при наличии);
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.


	18.
	Дополнительные условия
	Документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными документами, а именно:
   -  РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов»;
 -  ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций.
- ГОСТ Р 51321 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
- Правила устройства электроустановок, изд.6 и 7;
 - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
- Электротехническая рабочая документация. Общие требования  и рекомендации по составу и оформлению. (Взамен ВСН 381-85) Москва 1993г.;
-  СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;
 - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 
- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
- СП 10.13130-2009 " ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. Требования пожарной безопасности";
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;
- СП 44.13330-2011 «Административные и бытовые здания»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 52.1330.2011, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
- СП 56.13330.2011 «Производственные здания»
- СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция  «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
-  СП 73.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. с  учетом п.7 данного Постановления;
- ГОСТ 2.702-75 ЕСКД «Правила выполнения электрических схем».
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